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Anzuwendende Bestimmungen

Fur Bestellungen von uns (Auftraggeber-AG) gelten nur die nachstehenden Unterlagen und
Bedingungen in der angegebenen Reihenfolge:

(1) Bestellschreiben (einschl. Sicherheitsbedingungen) des AG
(2)  Leistungsbeschreibung (einschl. technischer Spezifikation)
(3) Bestellbedingungen (BB)

(4)  Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB)

(5)  Angebotsschreiben des Auftragnehmers (AN)

Die BB sind anwendbar, wenn dies in der Bestellung besonders erwahnt ist.
Andere Geschafts- und Lieferbedingungen

Die Annahme unserer Bestellung gilt als Anerkennung unserer Bedingungen; andere Ge-
schafts- und Lieferbedingungen sind nur gultig, wenn diese von uns ausdrucklich schrift-
lich bestatigt worden sind.

Geltung fir weitere Bestellungen

Die Bedingungen gelten auch fiir alle weiteren, auch mindliche Bestellungen, Erweiterun-
gen und Anderungen einer Bestellung, auch wenn dabei nicht ausdriicklich auf sie Bezug
genommen wird.

Leistungsumfang des Auftragnehmers
Allgemeines

Der AN hat seine Leistung so zu erbringen, dass sie die zugesicherten Eigenschaften hat
und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewohnlich
oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Hierbei darf der
jeweils neueste Stand der Technik nicht unterschritten werden, wobei insbesondere die in
der Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausfiihrung anwendbaren
Rechtsvorschriften, Behodrdenauflagen, Regeln, Normen, Richtlinien sowie kraftwerksspe-
zifische Vorschriften und Anweisungen zu berticksichtigen sind. Licken und Widerspri-
che sind - ggf. durch einen Gutachter - einvernehmlich zu regeln.

Der AN hat die Leistungen so vollstandig zu erbringen, wie es insbesondere fiir

- einen ordnungsgemélien und wirtschaftlichen Dauerbetrieb der Anlage mit den
Auslegungswerten,

- die Beherrschung der Betriebsvorgénge, insbesondere auch im Storfall,

- eine klare Ubersicht tiber den Betriebsablauf durch die Instrumentierung,

- die einwandfreie und einfache (insb. ohne bauliche Anderungen) Durchfiihrung von
Wartung, Reparatur, Austausch und Wiederholungsprifungen,

- die Erlangung aller fir die Leistungen des AN etwa notwendigen behdrdlichen Ge-
nehmigungen und fir die Erfullung der diesen beigefligten Bedingungen und Auf-
lagen
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erforderlich ist. Hierflir nétige Teile gelten nur dann als von dem Leistungsu%ﬁwgg-
schlossen, wenn dies im Bestellschreiben und seinen Anhéngen ausdriicklich ePOVERTHEUESE.
Mehrere gleichartige Anlagenteile miissen untereinander austauschbar sein.

Der AN ist verpflichtet, sich mit den speziellen Eigentumlichkeiten und Einzelheiten der
Betriebserfordernisse im Hinblick auf seine Leistung vertraut zu machen und bei dem AG
diejenigen Unterlagen anzufordern, die zur richtigen Beurteilung notwendig sind.

Dokumentation

Der AN liefert die erforderliche vollstandige Dokumentation fiir Genehmigung, Fertigung,
Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Reparatur etc. Aus den Zeichnungen, PI&-
nen etc. der betreffenden Leistung muss ersichtlich sein, wieviel Platz zum Auswechseln
von Teilen oder fur Reparaturarbeiten erforderlich ist. Zusatzliche Aufwendungen auf-
grund fehlerhafter Angaben tragt der AN. Ziffer 13.1 gilt entsprechend.

Angaben des Auftraggebers

Leistungsbeschreibung, Anweisungen, Male, Plane, Freigabe von Unterlagen und sonstige
Angaben des AG beriihren die Verpflichtung des AN nicht, die gesamte Leistung ord-
nungsgemar zu erbringen.

Verpackung

Verpackung ist fur den AG kostenlos zurlickzunehmen.

Anderung des Leistungsumfangs

Vom AG vorgebrachte Wiinsche auf Anderung der vertraglich vereinbarten Leistung wird
der AN soweit wie moglich nachkommen. Derartige Anderungen bleiben ohne Einfluss auf
die Liefertermine, falls der AN nicht innerhalb von zwei Wochen schriftlich Anderungen
anmeldet. Diese miissen vor Durchfiihrung der Anderung vom AG schriftlich anerkannt
werden.

Ersatzteile

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gew6hnlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer — min-
destens funf Jahre, hdchstens 30 Jahre — Reserveteile flr seinen Leistungsumfang zu den
Bedingungen und, solange eine gemeinsame Fertigung mit dem Hauptauftrag mdglich ist,
zu den Preisen des Hauptauftrags anzubieten und in Auftrag zu nehmen. Das gleiche gilt
grundsatzlich fir sonstige Nachbestellungen.

Schnittstellen

Der AN ist verpflichtet, soweit erforderlich an Schnittstellen mit anderen Unternehmen zu-
sammenzuarbeiten.

Abwicklung

Allgemeines
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Der AN hat den AG auf Anforderung jederzeit uber den Terminplan und d@;{'ﬁﬂg[ der
Abwicklung zu informieren. SONDERSHAUSEN

Projektleiter, Terminplan

Der AN nennt einen verantwortlichen Projektleiter, der fiir die organisatorische, technische
und terminliche Abwicklung zustandig ist und den Kontakt zum AG hélt. Fir die Vertrags-
abwicklung erstellt der AN einen Terminplan, den er dem AG (bergibt.

Projektbericht

Der AN hat am 25. jeden Monats einen Projektbericht dem AG zu Ubergeben. Der Bericht
muss insbesondere Aufschluss tber den Stand der Arbeiten, die Vergabe an Unterlieferan-
ten, die Werkstatt- und Montagearbeiten und die vorhandenen Engpésse p.

Besprechungsberichte
Der AN hat Protokoll tiber die Besprechung mit dem AG anzufertigen.
Information

Der AG bzw. dessen Beauftragte haben das Recht, sich jederzeit tiber den Stand der Arbei-
ten zu informieren. Zu diesem Zweck haben sie Zugang zu den Fertigungsstétten sowie zu
solchen Planen und Unterlagen, die zu dieser Beurteilung erforderlich sind. Der AN wird
seinen Unterlieferanten entsprechende Verpflichtungen auferlegen. Der AG wird die be-
rechtigten Interessen des AN bei der Austibung dieses Rechts berlicksichtigen.

Beistellungen des Auftraggebers

Der AN erstellt unverziglich nach Bestellung einen Terminplan ber die vom AG beizu-
stellenden Informationen, Unterlagen und sonstigen Leistungen, sowie vom AG zu treffen-
den Entscheidungen. Vor Ausfiuhrung seiner eigenen Leistungen hat der AN jeweils zu
Uberprifen, ob die Bestellungen des AG ordnungsgemal, insbesondere termingerecht er-
folgten. Ist dies nicht der Fall, so ist der AN verpflichtet, eine Nachfrist zu setzen und
nochmals die gewiinschte Leistung zu bezeichnen. Gleichzeitig hat der AN darauf hinzu-
weisen, welche terminlichen und sonstigen Konsequenzen sich bei einer Uberschreitung
der Nachfrist durch den AG ergeben. Fehlt ein solcher Hinweis oder werden die gewtinsch-
ten Leistungen nicht ausreichend aufgefiihrt, hat der AN insbesondere keinen Anspruch auf
Terminverldngerung. Die Rechte des AG bleiben unberihrt.

Wesentliche Entscheidungen

Der AN hat den AG rechtzeitig zu unterrichten, bevor er wesentliche technische Entschei-
dungen trifft.
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Lieferscheine sind mit Bestellnummer, Kurzzeichen, Datum, Bestellabteilung und Positi-
onsnummer des AG zu versehen und der Sendung beizufugen; gelieferte Waren sind ein-
deutig zuordenbar zu markieren. Teillieferungen - soweit zuldssig - sind als solche zu
kennzeichnen.

Ablieferung von Waren

Die Ablieferung von Waren (gleichgdiltig, ob mit eigenen Fahrzeugen oder Spediteur)
muss rechtzeitig vorher (mindestens eine Woche) angekundigt und schriftlich bestatigt
werden.

Die Anlieferung wird in der Regel so geplant, dass Ausristungen auf Baustellen ohne Zwi-
schenlagerung direkt an ihren Aufstellungsort transportiert werden.

Erfassung von Arbeits- und Geréateeinsatz; Wartezeiten

Bei Arbeiten, die nach Arbeits- und Gerateeinsatz abgerechnet werden sollen (insb. Mon-
tagearbeiten), sind die geleisteten Zeiten sowie verbrauchtes Material ausschlieBlich auf
den vom AG zur Verfugung gestellten Formularen zu erfassen. Die Formulare sind wo-
chentlich vom AN dem AG zur Unterzeichnung vorzulegen; vom AG verursachte auf3er-
gewohnliche Wartezeiten sind unverziglich vom AN anzuzeigen und vom AG zu bestéti-
gen. Die Nachweise gelten als Abrechnungsgrundlage vorbehaltlich der endgdiltigen Aner-
kennung der Rechnungspriifung. Bei Kalenderwochen, die sich auf zwei Monate aufteilen,
sind die Wochenteile getrennt zu erfassen.

Im Leistungsnachweis ist der jeweilige Name sowie die vom AG vergebene Personal-
stammnummer bzw. Ausweisnummer aufzunehmen. Im Bereich einer Zeiterfassungsanla-
ge werden nur die hiervon erfassten Zeiten vergltet. Der AN hat daftir zu sorgen, dass sein
Personal der Erfassung zustimmt.

Abwicklung auf der Anlage/Baustelle

Anlagen-/Baustellenbesichtigung

Der AN hat die Anlage/Baustelle mindestens einen Monat vor Arbeitsbeginn zu besichti-
gen und mit der Betriebsleitung den Lager- und Montageplatz sowie gegebenenfalls die
Aufstellung der Baustelleneinrichtungen festzulegen.

Vorschriften

Der AN hat die fir die Anlage/Baustelle giiltigen Vorschriften (einschl. der Montage- bzw.
Baustellenordnung) einzuhalten. Bei Nichteinhaltung gehen alle Folgen zu Lasten des AN.

Arbeitszeit, Erfassung
Bei Tétigkeiten auf einer Anlage/Baustelle des AG hat der AN seine Arbeitszeit der Ar-

beitszeit des AG anzupassen. Im Bereich einer Zeiterfassungsanlage des AG hat der AN
dafiir zu sorgen, dass sein Personal der Erfassung durch diese Anlage zustimmt.
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Der AN ist verpflichtet, nur zuverldssige und qualifizierte Arbeitskrafte mit der Ausfiih-
rung der Arbeiten zu betrauen; fiir auslandische Arbeitskrafte aus Nicht-EU-Staaten ist ei-
ne Arbeitserlaubnis vorzulegen. Werden Arbeitskréafte des AN durch die ortliche Betriebs-
leitung des AG als ungeeignet festgestellt, so sind diese unverziglich durch geeignete zu
ersetzen. Fir die Unterbringung und Verpflegung seiner Arbeitskrafte hat der AN selbst zu
sorgen.

Weisungen

Soweit es fir die Sicherheit erforderlich ist, hat der AG auch Weisungsbefugnis gegentber
den Arbeitskraften des AN. Der AN ist verpflichtet, seine Arbeitskrafte davon zu unter-
richten. Die Weisungsbefugnis des AG und seines Beauftragten in Fragen der Koordinati-
on und Sicherheit gegenuber den Arbeitskréaften des AN lasst die Verantwortung des AN
unberihrt. Der AG kann verlangen, dass Arbeitskréafte des AN, die gegen Weisungen ver-
stoRen, unverziiglich von der Anlage/Baustelle entfernt werden.

Genehmigungsverfahren

Der AN hat den AG bei der Durchfiihrung aller notwendigen Genehmigungsverfahren,
Prifungen und Abnahmen zu unterstltzen, zu beraten und erforderliche Unterlagen recht-
zeitig zu erstellen.

Prifungen und Abnahmen
Teilnahme an Priufungen

Der AG, die Behorden und deren Gutachter haben das Recht, an allen Priifungen und Ab-
nahmen teilzunehmen und erhalten auf Wunsch Zugang zu den Planen, Unterlagen und
Fertigungsstétten des AN. Sie haben auch das Recht, die Einhaltung der vereinbarten MaR-
nahmen der Qualitatssicherung zu Uberprufen. Der AN hat die Prifungstermine so recht-
zeitig (in der Regel vier Wochen vorher) bekanntzugeben, dass dem genannten Personen-
kreis eine Teilnahme mdglich ist; anderenfalls kann eine Wiederholung zu Lasten des AN
verlangt werden.

Unterlieferanten und Subunternehmer

Seinen Unterlieferanten und Subunternehmern wird der AN entsprechende Verpflichtun-
gen auferlegen.

Zusatzliche Prifungen
Der AG kann Materialien, Einzelteile und vollstdndige Ausristungen von staatlichen oder

sonstigen anerkannten Prufungsstellen zusatzlich prufen lassen. Der AN hat hierzu im er-
forderlichen Umfang, soweit die Priifung tblich ist, kostenlos mitzuwirken.
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Aufteilung

Der AN tragt die Kosten von Prifungen, ausgenommen der Prifungen auf der Anlage des
AG.

Zusatzliche Prifungen

Soweit Prifungen nach Ziffer 4.1.3 zu Beanstandungen fuhren, tragt der AN die Kosten
dieser Priifung; ansonsten tréagt sie der AG.

Nochmalige Prifungen

Die Kosten von zu wiederholenden Prifungen tragt der Vertragspartner, der die Ursache
fur die Wiederholung zu vertreten hat.

Subunternehmer, Unterlieferanten, Leiharbeitnehmer

Beauftragte von Subunternehmern und Unterlieferanten

Der AN darf Subunternehmer nur einschalten, wenn er dem AG rechtzeitig vorher schrift-
lich mitgeteilt hat, welche Firmen fiir welche Leistungsteile vorgesehen sind; auf Wunsch
nennt der AN die vorgesehenen Unterlieferanten. Bei berechtigtem Interesse kann der AG
einzelne Unternehmer zurtickweisen.

Vergabeverhandlungen

Der AG ist berechtigt, an den Vergabeverhandlungen (auBer bei kommerziellen Fragen)
des AN teilzunehmen. Der AN wird die vom AG vorgebrachten Bedenken und Vorschlage
soweit wie moglich berticksichtigen.

Verpflichtungen des Subunternehmers

Der AN wird dem Subunternehmer die gleichen Verpflichtungen auferlegen, die er gegen-
uber dem AG zu erfiillen hat.

Leiharbeitnehmer
Auf den Anlagen des AG darf der AN nur Leiharbeitnehmer nach vorheriger schriftlicher

Zustimmung des AG beschéftigen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der AG langer als
vier Wochen auf eine entsprechende schriftliche Mitteilung des AN schweigt.

Abnahme, Eigentumstibergang

Mit der Abnahme der Leistung geht - soweit nicht bereits geschehen - das Eigentum auf
den AG iber. Der AN wird gegebenenfalls die abgenommenen Gegensténde fiir den AG
verwahren bzw. weiterverarbeiten.

Lieferungen

10
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Bei reinen Lieferungen (insbesondere Kauf) erfolgt die Abnahme nach AblieferUfityame el
ner Eingangspriifung, die innerhalb von 4 Wochen durchgefiihrt wird. Bei Gegenstanden,
die entweder originalverpackt oder konserviert oder zur Lagerung als Reserveteil vorgese-
hen sind, erfolgt nur eine duBere Sichtprifung.

Sonstige Leistungen

Bei sonstigen Leistungen (insbesondere Lieferung einschlieBlich Montage) erfolgt die Ab-
nahme, wenn der AN seine Leistungen vollstdndig und mangelfrei erbracht hat.

Inbetriebsetzung, Probebetrieb
Inbetriebsetzung

Fur die Inbetriebsetzungsarbeiten ist vom AN ein Programm einzureichen. Hierbei ist auf
die betrieblichen Bedurfnisse des AG Riicksicht zu nehmen. Die Inbetriebsetzung wird un-
ter Leitung und Verantwortung des AN durchgefiihrt, wobei sich der AG die Teilnahme
vorbehalt.

Probebetrieb

Der Probebetrieb soll mit geeigneten, vom AG nachvollziehbaren Methoden die zugesi-
cherten Eigenschaften, die garantierten Daten und die Betriebstiichtigkeit insgesamt nach-
weisen. Falls im Rahmen der Gesamtdisposition fir die Gesamtanlage moglich, wird der
Probebetrieb im Anschluss an die Inbetriebsetzung durchgefuhrt. Der Probebetrieb erfolgt
unter Leitung und Verantwortung des AN in Anwesenheit des AG; die Erfordernisse des
AG (insbesondere Netzerfordernisse) sind zu beriicksichtigen.

Kosten

Der AN hat kostenlos alle notwendigen Priifgerate und -einrichtungen zu stellen sowie die
Kosten fiir sein Personal zu tGibernehmen.

Unterbrechung, Wiederholung

Inbetriebsetzung oder Probebetrieb werden um die Zeit von Unterbrechung verlangert.
Ubersteigt eine Unterbrechung 20 % der jeweils vorgesehenen Zeit oder bersteigen meh-
rere Einzelunterbrechungen zusammen 40 % der vorgesehenen Zeit, so werden Inbetrieb-
setzung oder Probebetrieb wiederholt. Die anfallenden Mehrkosten gehen zu Lasten des
Vertragsteiles, der die Wiederholung oder Verldngerung zu vertreten hat.

Protokoll

Nach erfolgreichem Abschluss der Inbetriebsetzung und des Probebetriebes wird die Ab-
nahme in einem gemeinsamen Protokoll dokumentiert.

11
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Allgemeines

Der AN hat seine Leistung mangelfrei zu erbringen, wobei insbesondere die Bestimmun-
gen der Ziffer 2 einzuhalten sind.

Gewahrleistungszeit

Allgemeines

Die Gewadbhrleistungszeit betragt 24 Monate ab Abnahme.
Reserveteile

Wird der Vertragsgegenstand ausdriicklich als Reserveteil bezeichnet oder werden im Zu-
sammenhang mit dem Auftrag auch Reserveteile bestellt, so beginnt deren Gewéhrleis-
tungszeit mit dem Einbau; sie endet jedoch spéatestens 5 Jahre nach Abnahme.

Werden im Zusammenhang mit dem Auftrag auch Reserveteile geliefert, so sind diese fur
den AG kostenlos zu andern oder zu ersetzen, falls im Rahmen der Gewahrleistungsver-
pflichtung das Teil, fir welches das Reserveteil vorgesehen ist, gedndert oder ersetzt wird.

PlanmaRige Inspektion

Soweit bis zum Ablauf der Gewadhrleistungszeit Méngel nicht festgestellt wurden, weil
planmaRige erstmalige Inspektionen oder Revisionen an den Anlageteilen innerhalb dieser
Frist nicht vorgesehen oder fiir den AG nicht zumutbar waren, verlangert sich die Gewahr-
leistungszeit insoweit bis 4 Wochen nach Abschluss der entsprechenden Inspektion oder
Revision; die Gewahrleistung endet spatestens nach 5 Jahren.

Mangelbeseitigung

Der AN hat Méngel kostenlos zu beseitigen und den AG so zu stellen, als ob er mangelfrei
geleistet hatte; der AN hat insbesondere die Kosten fiir Demontage, Verpackung, Transport
und Ersatzmontage, sowie Beistellungen des AG zu tragen. Dem AN stehen zwei Nach-
besserungsversuche zu. Im Ubrigen stehen dem AG die gesetzlichen Rechte zu.
Maéngelanzeige, Mangelbeseitigung

Eine begrindete Méangelanzeige hemmt die Gewaéhrleistungsfrist bis zur erfolgreichen
Méngelbeseitigung; fiir die Nachbesserung bzw. ausgetauschte Teile beginnt die Frist von
Neuem.

Abtretung von Gewahrleistungsrechten

Soweit der AN von Unterlieferanten und Subunternehmern weitergehende Gewahrleistun-
gen erhalten hat, wird er diese an den AG abtreten bzw. herausgeben.

12
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Bei einer Rickabwicklung bleiben die betroffenen Leistungen solange kostenlos zur Ver-
flgung des AG, bis ein ausreichender Ersatz beschafft ist. Die Kosten fur einen etwaigen
Abbau und Abtransport tragt der AN.

Termine
Allgemeines

Die vereinbarten Termine sind verbindlich. Der AN hat unverziglich alle Umsténde, die
dem geplanten Vertragsablauf entgegenstehen kénnten, mitzuteilen.

Termintberschreitung durch Unterlieferanten

Das Risiko fir Unterlieferanten tragt der AN.

Pauschale Verzugsentschadigung

Bei Nichteinhaltung von Terminen kann der AG eine pauschale Verzugsentschadigung

verlangen. Soweit nicht anders vereinbart, betragt diese fir jede vollendete Woche der
Verspétung 0,5 %, insgesamt jedoch hochstens 5 % des Auftragswertes.

Preise

Allgemeines

Sofern nicht ausdrticklich anderes vereinbart, sind die genannten Preise Pauschalfestpreise,
zuzlglich Umsatzsteuer. Sie beinhalten samtliche Leistungen des AN, insbesondere die
Kosten von Prifungen und Abnahmen, Verpackung und Transport. Transportversicherung,
Zoll und Grenzabfertigungsgebihren abgeladen frei Verwendungsstelle.

Abrechnung nach Arbeits- und Geratestunden

Allgemeines

Bei Abrechnung nach Arbeits- und Geratestunden erfolgt die Vergltung nach Aufwand
und Nachweis zu den vereinbarten Verrechnungssatzen. Sollte sich abzeichnen, dass der
im Auftragsschreiben genannte Auftragswert tberschritten wird, ist der AG hiervon unver-
zuglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Personal und Geréate

Fur Stundenlohnarbeiten ist grundsatzlich bereits auf der Anlage befindliches Personal ein-

zusetzen; insoweit entféllt die Verrechnung von Reisekosten. Fir Geréte gilt dies entspre-
chend.
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9.2.3

9.3

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.5.1

Variable Verrechnungssatze %“

TADTWERKE
SONDERSHAUSEN

Bei variablen Verrechnungssatzen wird eine Anderung friihestens 4 Wochen nach schriftli-
cher Bekanntgabe wirksam.

Zusatzliche Leistungen

Zusétzliche Leistungen einschlieRlich Anderungen werden nur dann vergitet, wenn ein
schriftlicher Auftrag hierzu erteilt wurde.

Zahlungsbedingungen, Sicherheiten

Allgemeines

Sofern nicht ausdriicklich anders vereinbart, leistet der AG Zahlungen spéatestens 30 Tage
nach Abnahme der vollstandigen Leistungen (z. B. einschl. Dokumentation), Eintritt ver-
einbarter auslésender Ereignisse und Rechnungseingang.

Abtretung von Forderungen

Eine Abtretung von Forderungen wird gegenuber dem jeweiligen Schuldner erst mit VVor-
lage eines schriftlichen Abtretungsvertrages oder einer schriftlichen Abtretungsanzeige
durch den Abtretenden wirksam.

Teilzahlungen

Soweit Teilzahlungen vor Abnahme der Leistungen vereinbart sind, hat der AN Sicherhei-
ten in HOhe der Teilzahlungen zu stellen. Die jeweilige Rate wird friihestens nach Erhalt
der Sicherheit fallig.

Gewahrleistungseinbehalt

Wahrend der Zeit der Gewéhrleistung kann der AG 10 % der Gesamtvergitung einbehal-
ten. Der AN kann dies durch Stellung von Sicherheiten abwenden.

Sicherheiten
Allgemeines

Soweit der AN Sicherheiten zu stellen hat, erfolgt dies durch eine fur den AG kostenlosen
selbstschuldnerischen unbefristeten Birgschaft einer deutschen Bank. In der Birgschaft
muss der Verzicht auf die Einreden des AN - der Vorausklage, der Anfechtbarkeit und der
Aufrechenbarkeit (88 768, 770, 771 BGB) - erklart sein; die Zahlung hat auf erste schriftli-
che Anforderung zu erfolgen. Das vom AG uberlassene Formblatt ist inhaltlich unveran-
dert zu verwenden.
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10.5.2 Burgschaft (Formblatt) A
SONDERSHAUSEN

(Vertragserfullungs- und Mangelansprichebirgschaft)
Biirgschaftsurkunde
Der Auftragnehmer

Name und Sitz

und
der Auftraggeber

letztlich vertreten durch

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum

Bezeichnung der Leistung

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit fur die vertragsgemafe Ausfuhrung
der Leistung einschlieRlich Erfullung der Mangelanspriiche zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser
Burgschaft.

Der Burge

Name und Anschrift

Ubernimmt hiermit fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem Recht und
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthéhe von

€

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit sowie der Voraus-
klage gemal §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht fur
unbestrittene oder rechtskraftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Ruckgabe dieser Burgschaftsurkunde. Die Burgschaftsforde-
rung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Blrgschaftsvertrages getroffene
Vereinbarungen uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
sind fur den Bargen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Ort, Datum Unterschriften
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11.2

11.3

12.

13.

13.1

13.2

14.

Allgemeines %V\'LHK&

SONDERSHAUSEN

Falls der AG kindigt, steht dem AN die anteilige Vergitung fur bereits erbrachte Leistun-
gen zu. Die sonstigen gesetzlichen Rechte und Anspriiche des AG bleiben unberihrt.

Besondere Kiundigungsrechte

Der AG kann vom Vertrag ganz oder teilweise zurlicktreten oder den Vertrag mit soforti-
ger Wirkung kiindigen, wenn der AN seine Zahlungen einstellt, das Vergleichsverfahren
beantragt oder in Konkurs gerét. Im Falle der Kindigung wird der AN auf Verlangen des
AG fur diesen Auftrag ganz oder teilweise gefertigte oder eingekaufte Teile, Materialien
usw. an den AG herausgeben.

Sistierung

Der AG ist berechtigt, die Vertragsabwicklung zu unterbrechen (Sistierung) oder zu stre-
cken. In diesen Fallen werden AG und AN sich bemihen, die Auswirkungen moglichst ge-
ring zu halten und tber Kosten und die erforderlichen technischen Malinahmen eine ange-
messene Regelung treffen.

Haftung

Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. AulRer bei Vorsatz und grober
Fahrlassigkeit ist der Ersatz je Schadensereignis wie folgt begrenzt:

- bei Sachschaden auf 1,5 Mio. €

- bei Vermdgensschaden, die nicht durch einen Personen- oder Sachschaden entstan-
den sind, auf 50 T€, wobei fir entgangenen Gewinn (insbesondere Produktionsaus-
fall) nicht gehaftet wird.

Schriftwechsel, Rechnungsstellung

Schriftwechsel

Der Schriftwechsel ist mit der jeweiligen Bestellabteilung zu fiihren. Alle Unterlagen sind
gut lesbar, kopierfahig und mikrofilmgerecht auszufiihren und mit der Auftragsnummer
des AG zu kennzeichnen.

Mikrofilme missen mit der Urschrift Gbereinstimmen und auch sonst den Grundsatzen der
ordnungsgemalien Buchfiihrung gentgen.

Rechnungsstellung

Soweit nicht anders vereinbart, sind Rechnungen in dreifacher Ausfertigung zu erstellen.
Die Rechnung ist auf die einzelnen Leistungsteile (insbesondere Reserveteile) aufzuglie-
dern. Bei einer Abrechnung aufgrund von bestatigten Arbeits-, Gerate- und Materialnach-
weisen sind Leistungen und Betrdge pro Woche aufzuteilen und Durchschlége dieser
Nachweise beizuftigen.

Schriftform
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15.

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.4.1

Mindliche Nebenabreden bestehen derzeit nicht. Spatere Abreden bedUrfen@‘ﬁ:ﬂﬂﬁH—
chen Bestatigung; dies gilt insbesondere flr eine Abanderung dieser Klausel. iiBgsyraL
chungsberichten enthaltene Vereinbarungen werden wirksam, wenn der Vertragspartner
nicht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Besprechungsprotokolls schriftlich wider-

spricht.

Vertraulichkeit

Tatsachen, deren Kenntnis im Rahmen des Vertragsverhéltnisses erlangt wurde, sind ver-
traulich zu behandeln. Die vom AG an den AN ubergebenen Informationen und Unterlagen
sind nach Vertragsdurchfiihrung zuriickzugeben und diirfen vom AN Dritten ohne schrift-
liche Zustimmung des AG nicht zugéanglich gemacht werden. Als Dritte gelten nicht die
Genehmigungsbehorden und der TUV. Diese sind jedoch vom AN auf die Vertraulichkeit
hinzuweisen.

Der AG hat das Recht auf Veroffentlichungen uber die Anlage oder deren Teile. Auf ein

berechtigtes Interesse des AN zur Geheimhaltung von Geschafts- und Betriebsgeheimnis-
sen ist Rucksicht zu nehmen.

Deutsches Recht, Erfullungsort und Gerichtsstand

Deutsches Recht

Auch flr Auftrage mit auslandischen Partnern gilt deutsches Recht. Die Gesetze iber den
internationalen Kauf sind nicht anzuwenden.

Erfullungsort

Erfullungsort ist der vom AG angegebene Standort der Anlage, ansonsten der Verwal-
tungssitz des AG.

Gerichtsstand
AusschlieRlicher Gerichtsstand ist Sondershausen.
Schiedsverfahren

Soweit zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde, im Streitfall ein Schiedsgericht
anzurufen, gilt folgendes:

Schiedsgerichtsklausel

Sollten aus diesem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag sowie aus den
Vereinbarungen zu seiner Durchfihrung Meinungsverschiedenheiten oder Streitfalle ent-
stehen, so verpflichten sich die Parteien gegenseitig, diese zunachst auf gitlichem Wege
beizulegen. Kommt es hierbei zu keiner Einigung, so wird der Streitfall unter Ausschluss
des ordentlichen Rechtsweges von einem Schiedsgericht endgiltig und bindend entschie-
den, sobald eine der Parteien die Einigungsversuche gegenuber der anderen Partei aus-
dricklich und schriftlich als gescheitert erklart hat.
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16.4.2

16.4.3

17.

S
STADTWERKE

Schiedsgericht SONDERSHAUSEN

Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Schiedsrichtern zusammen. Innerhalb von 4 Wochen
nach Scheitern des Einigungsversuches hat jede Partei einen Schiedsrichter zu ernennen.
Die Schiedsrichter wahlen einen Obmann, der die Befdhigung zum Richteramt haben
muss. Einigen sich die Schiedsrichter innerhalb von 4 Wochen nach ihrer Ernennung nicht
uber die Person des Obmannes, so wird dieser durch den Prasidenten des Kreisgerichtes
Sondershausen ernannt; das gleiche gilt, wenn eine Partei ihrer Pflicht zur Benennung ei-
nes Schiedsrichters nicht fristgerecht nachkommt.

Verfahren

Auf das schiedsrichterliche Verfahren sind die 8§ 1025 ff der ZPO anzuwenden. Das
Schiedsgericht bestimmt seinen Sitzungsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
selbst. Zustandig fur alle gerichtlichen Entscheidungen im Schiedsverfahren und fiir die
Niederlegung des Schiedsspruches ist das Kreisgericht Sondershausen. Das Schiedsgericht
entscheidet auch Uber die Kosten und Auslagen des Verfahrens und deren Erstattung.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ungultig/undurchfiihrbar sein oder
werden, so bleiben die Ubrigen Bestimmungen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, die
ungultige/undurchfuhrbare Bestimmung durch eine moéglichst wirtschaftlich gleichartige
Bestimmung zu ersetzen.
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